СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 58 «Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пусконаладка частотно-регулируемого привода волочильного стана №3 в ТКЦ».
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО ИТЦ «УКАВТ»

г. Челябинск

ИНН 7448122124
	ООО НТЦ «Приводная техника»

г. Челябинск

ИНН 7453060480

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	9 900 000,00 руб. без НДС.

Снижение на 1 700 000,00 руб. без НДС

Предоплата 50%, доплата по факту сдачи работ

(было: предоплата 50%, 40% по готовности оборудования к отгрузке, окончательный расчет  после подписания акта выполненных работ).


	6 720 000,00 руб. без НДС.

Предоплата за оборудование 70% с отсрочкой платежа 10 календарных дней от даты подписания договора (стоимость оборудования 5 645 000,00 руб. без НДС), 30% от стоимости оборудования с отсрочкой платежа 10 календарных дней от даты подписания акта передачи оборудования и предоставления счета-фактуры,  оплата услуг с отсрочкой платежа 30 календарных дней от даты подписания акта выполненных работ и предоставления счета-фактуры.


	2.
	Срок  выполнения работ
	4 месяца (было 5 месяцев)
	Проектные работы 20 календарных дней, поставка оборудования 130 календарных дней, монтажные работы 5 рабочих дней, ПНР, сопровождение, обучение 6 рабочих дней

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	18 месяцев с момента поставки (было 12 месяцев)
	На поставляемое оборудование 30 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или 36 месяцев с даты поставки, на СМР и ПНР 12 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	3.
	Предмет договора.
	Договор подряда:

- на разработку проектной документации,

- поставку оборудования и кабельной продукции,

- выполнение работ по демонтажу преобразователя главного привода постоянного тока

- выполнение работ по монтажу шкафа ввода и шкафа частотно-регулируемого привода

- выполнение работ по прокладке и подключению силового питающего кабеля (250 метров: 170 м в существующий кабель канал, 80 м смонтировать на полках на высоте 4 м над уровнем пола, устройство полок входит в объем работ)

- выполнение монтажных работ по прокладке и подключению контрольного кабеля (70 метров в существующий кабель канал)

- выполнение пуско-наладочных работ частотно-регулируемого привода волочильного стана №3 в ТКЦ.
Исходные данные:

- Электропривод постоянного тока ЭКТ 500/440-4311УХЛ4 (ОС по ЭДС, двухзонное регулирование скорости)

- двигатель постоянного тока П2ПМ450-131-3У3,160кВт, 440В, 395А, 520/1040 об/мин, возбуждение независимое 220В

Исходная документация для проектирования:

Существующий комплект электросхем.

В проектной документации предусмотреть:

- Расчет требуемой мощности главного привода волочильного стана.

 - План размещения вновь приобретаемого оборудования, монтаж и подключение вновь проектируемых силовых и контрольных цепей их коммутацию и подключение к существующему оборудованию.

- Параметры переходных процессов должны удовлетворять основным техническим данным оборудования. Командные сигналы задания скорости вводятся от существующих задатчиков сигнала (аналоговый 0-10 В).

- Структура и полный перечень функций системы разрабатывается Исполнителем и согласовывается Заказчиком.
В объеме поставляемого оборудования предусмотреть:

- Шкаф ввода (силовой автоматический выключатель, вводной дроссель, светосигнальная аппаратура и пр.) 

- Шкаф привода (частотный преобразователь, панель управления, моторный дроссель, светосигнальная аппаратура и пр.)

- Асинхронный электродвигатель типа АДЧР.

- Комплект кабельной продукции (силовой кабель 250 метров: делится на два участка: от подстанции до преобразователя и от преобразователя до двигателя; комплект контрольных кабелей от преобразователя до двигателя 70 метров).

- Комплект ЗИП (указать полный перечень комплекта).
Монтаж и подключение кабелей, частотного преобразователя и двигателя силами подрядчика в соответствии с проектной документацией.

По окончании ПНР заказчику предоставляется протокол наладки (включая параметры настройки преобразователя).
Исполнительная документация передается заказчику. 

Документация и поставляемое оборудование должны соответствовать:

· техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ»;

· состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (действующая редакция);

· проектную документацию предварительно согласовать с Заказчиком;

· документация должна предоставляться на русском языке, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронных носителях (флеш-карта) в формате среды разработки и (или) pdf-формате (с функцией поиска текста).
Заказчику передаются исходные, настроечные и рабочие  программы управления преобразователем с открытыми ключами доступа  в бумажном виде в 3 экз.  и на электронном носителе в 2 экз.


	4.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ.

- наличие свидетельства СРО на выполнение видов деятельности в рамках настоящего технического задания

- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ


