СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 50 «Установка обогрева клетей прокатного стана «750» прокатного цеха № 1».

Прием улучшенных предложений до 02 июля 2024г.
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Гольфстрим»

г. Челябинск

ИНН 7447163978
	ООО «Теплоклимат»

г. Челябинск
ИНН 7453171840
	ООО «НПП Призма»

г. Челябинск

	ООО «ИНФРАГАЗ»

г. Челябинск
ИНН 7447230127

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	8 333 333,33 руб. без НДС

Оплата согласно утвержденному графику платежей.
	10 499 166,67 руб. без НДС

Данных по оплате нет
	От выполнения работ отказались (письмо № 320 от 07.06.2024г.)
	15 500 000,00 руб. без НДС

Предоплата 50%, оплата ежемесячно с пропорциональным удержанием аванса.

	2.
	Срок  выполнения работ
	4 месяца
	180 календарных дней (3 месяца)
	
	5 месяцев

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	60 месяцев
	12 месяцев 
	
	24 месяца на оборудование, 12 месяцев на работы 

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ на установку обогрева клетей прокатного стана 750.
2.1. Индивидуальный проект. 

Установка обогрева клетей прокатного стана 750.

2.2. Предмет договора:

– Проведение комплекса инженерных изысканий;

– Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, строительными нормами и правилами.

- Экспертиза промышленной безопасности проекта и регистрация в органах Ростехнадзора;

– Выбор, поставка оборудования и всех материалов, необходимых для выполнения монтажных работ;

- Предусмотреть в помещении автоматизированную систему контроля загазованности воздуха.

- Предусмотреть защиту оборудования (автоматику безопасности), автоматическое регулирование, контроль, сигнализацию и управление технологическим процессом сжигания газа и параметров работы газопотребляющего оборудования.

- По окончании работ провести режимно-наладочные испытания, наладку автоматики безопасности и регулирования ГИИ.
– Выполнение полного объема строительно-монтажных работ, в соответствии с проектными решениями. 

2.3. Описание существующего положения:

Стан 750 расположен в пролете Прокатного цеха №1 в осях XI-XII рядов, ширина пролета 23,5 метра. (черт. № 2-0/4742 Поперечный разрез здания блюминга),
клеть стана 750 - между колоннами 178 и 179 ( черт. 3899 План расположения оборудования по сост. на февраль 2012г.)/
Охлаждение клетей прокатного стана 750 осуществляется оборотной технической водой с температурой 0 – 1 С в зимний период времени.

В зимний период времени, при низких температурах происходит намерзание  оборудования клетей прокатного стана, происходит образование ледового нароста на клетях.

В производственном помещении отсутствует система отопления. Для отогрева на клеть также подается пар.

2.4. Требования к составу работ:

– Состав проектной документации определяется согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Тип и количество ГИИ установить расчётным путем. Пульты управления ГИИ определить проектным решением.

Разводка газопровода к ГИИ производится от цехового газопровода  Дн = 325х7 мм, давление газа Р= 0,07-0,1 МПа.

Для понижения давления установить ГРУ и прибор технического учета природного газа и эл.энергии.
- Выполнение монтажных работ по устройству системы обогрева с установкой газовых инфракрасных излучателей в соответствии с разработанной рабочей документацией.

– Решения должны быть технологически и технико-экономически эффективны и обеспечивать надежную работоспособность системы водоснабжения технологических агрегатов.
– Оборудование должно быть снабжено автоматическими системами защиты, обеспечивающими безаварийную его остановку и безопасность систем при отключении или просадках напряжения.
– Обеспечение проведения экспертизы и согласований в контролирующих органах (экспертные органы, Ростехнадзор и пр.)

–– Поставка оборудования и материалов. Материал трубопроводов и запорной и регулирующей арматуры – согласно выбранному проектному решению. 

– Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

– Составление исполнительной документации, комплекта технической документации по сдаче-приемке работ согласно СП, ФНП, РД

–  Разработка проекта должна обеспечивать соблюдение норм и правил, действующих в РФ, касающиеся нормативов техники безопасности, пожарной безопасности, требований гигиены, условий труда.

– Комплект документации для монтажа и пуско-наладочных работ, включающий функциональное описание (описание алгоритмов работы), электрические схемы прин​ципиальные и подключения, кабельный журнал (перечень кабелей с указанием адресов (откуда идет, куда поступает), длин и способа прокладки), структуру комплекса техни​ческих средств, описания прикладных программ. 

–Документация должна быть представлена на русском языке, в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 3 экземплярах на электронном носителе в формате среды разработки или pdf-формате
– Данные по климатическим условиям принять по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», указанным для г. Златоуста, Челябинской области, Россия.
– Интенсивность сейсмического воздействия принято 6 баллов по СП 14.13330.2018.

2.5. Результат выполненных работ:

– Законченный объект строительства, гарантированно обеспечивающий отсутствие наледи на механизмах клети при отрицательной температуре ниже -15С, при совместной  подачи пара на клеть и работе газовых излучателей

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	– Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.);

– Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах, в том числе проектирования объектов. Перечень необходимых лицензий и разрешений на виды работ определяется степенью проектных решений в рамках настоящего технического задания.
– Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ.
– Подрядчик обязан иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03;

– Подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия;

– Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства (организации) работ;

– Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в соответствии  с проектом производства работ и с указанием согласованных сроков.

– Работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д.

– Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений;
– Подрядчик несет полную юридическую ответственность, связанную с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору в отношении собственного персонала и/или привлеченного им персонала.
– Подрядчик несет полную ответственность за качество проектных решений и полноту рабочей документации и проектов организации строительных работ. Подрядчик в случае необходимости выполняет адаптацию проектной документации. 

– Подрядчик выполняет авторский надзор
– Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру.
– После завершения строительства Подрядчиком  производится уборка строительного мусора и благоустройство территории вывозом с территории предприятия. 
Требования к материалам и оборудованию:

– Материалы, оборудование, инструмент, машины и механизмы предоставляет Подрядчик.

– Тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проекта.
– Подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих.
– Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов.
– Все возникающие по ходу выполнения работ изменения согласовать с Заказчиком и оформить в исполнительной документации, без изменения стоимости работ.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующую исполнительную документацию:

 – Исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;
– Сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ;
– Необходимые акты, протоколы замеров, испытаний и т.д.



