СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 46 «Разработка проектной документации, выбор оборудования, изготовление и монтаж системы трубопроводов оборотного цикла ЭСПЦ №2».
Прием улучшенных предложений до 25 июня 2024г.
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Стройцентр»

г. Златоуст
ИНН 7404040227
	ООО «Технопроммонтаж»

г. Златоуст
ИНН 7404070084
	ЗАО «Спецстрой-2»

г. Челябинск
ИНН 7450002378
	ООО «Стрела»

г. Санкт-Петербург
ИНН 4702007332

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	Проектирование 30 570 000,00 руб. без НДС

СМР 145 000 000,00 руб. без НДС

Итого 175 570 000,00 руб. без НДС
Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.
	Проектирование 29 300 000,00 руб. без НДС

СМР 143 000 000,00 руб. без НДС

Итого 172 300 000,00 руб. без НДС
Предоплата 30%, приемка и оплата работ  ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания промежуточных или итоговых актов выполненных работ с удержанием 30% от стоимости оплачиваемых работ в счет погашения аванса.
	От выполнения работ отказался (письмо № 14-06-81 от 14.06.2024г.)
	Инженерные изыскания 2 700 000,00 руб. без НДС

Проектирование 30 000 240,00руб. без НДС

СМР 150 000 000 руб. без НДС

Итого 182 700 240,00 руб. без НДС
Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.

	2.
	Срок  выполнения работ
	2024г. – 2026г.
	22 месяца
	
	2024г. – 2026г.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	60 месяцев
	60 месяцев
	
	60 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по разработке проектной документации, выбору оборудования, изготовлению и монтажу системы трубопроводов оборотного цикла ЭСПЦ № 2.
Трубопроводы оборотного цикла ЭСПЦ № 2 служат для подачи оборотной воды для охлаждения водоохлаждаемых элементов технологических агрегатов ЭСПЦ № 2 (ДСВ-10 № 13, 14, 15, АКП, ВКР).
2.1. Индивидуальный проект. 

Система оборотного водоснабжения ЭСПЦ № 2.
2.2. Предмет договора:

– Проведение комплекса инженерных изысканий;

– Выполнить комплекс работ по разработке проектной документации;

– Выбор, поставка оборудования и всех материалов, необходимых для выполнения демонтажных и монтажных работ;

– Прокладка 2-х напорных трубопроводов от коллектора ВНСт-10 до ввода № 1 и 2 здания ЭСПО ЭСПЦ № 2 (согласно проектному решению); 

– Демонтаж, замена существующих надземных трубопроводов от ввода № 1 и 2 до технологических агрегатов (ДСВ-10 № 13, 14, 15, АКП, ВКР);
– Установка запорной, регулирующей арматуры на проектируемые технологические трубопроводы оборотного цикла ЭСПЦ № 2; 

– Установка приборов контроля технических параметров оборотной воды (давление, температура, уровень воды оборотного цикла и установка расходомера на трубопроводе подпитки). 

– Демонтаж и замена сбросного самотечного обратного трубопровода ЭСПЦ № 2 до приемных колодцев ВНСт-10 (согласно проектному решению);
– Проведение гидравлического расчета проектного решения;

– Способ прокладки и сечение водоводов определить проектом

– Изготовить паспорт водовода

– Выполнение полного объема строительно-монтажных работ, в соответствии с проектными решениями 
2.3. Описание существующего положения:

– Для охлаждения технологических агрегатов ЭСПЦ № 2 используется  оборотный цикл, вода в процессе производства не загрязняется, только нагревается. По существующему напорному и самотечному водоводу осуществляется водоснабжение и отвод технической воды технологических агрегатов. Требуемый расход воды, с учетом перспективного развития  –  2100 м³/ч с необходимым напором 0,6 МПа (давление воды на рабочей площадке (+4.000) не менее 0,5 МПа).

– Способ прокладки существующих водоводов – подземный.

В настоящее время из водонасосной станции № 10 выходит 2 трубопровода Ø 800 мм, из каждого водовода в сторону ЭСПЦ № 2 врезаны по 1 трубопроводу Ø 500 мм, далее эти трубопроводы на вводе в ЭСПЦ № 2 сужаются до 300 мм. Первый ввод заходит в цех со стороны отгрузки слитков, установлена вводная задвижка Ø 250 мм, далее трубопровод разделяется на 2 трубопровода и подает воду на охлаждение элементов АКОС и ВКР (установлены 2 повысительных насоса). Второй ввод входит в цех со стороны шихтового пролёта ось Д-27, установлена вводная задвижка Ø 350 мм. От этого трубопровода подается вода на охлаждение элементов печей ДСВ-10. Между трубопроводами подачи оборотной воды  первого и второго ввода установлены секционные задвижки. 

– Параметры и расходы охлаждающей воды по потребителям указаны в Приложение № 1 к данному техническому заданию.

2.4. Требования к составу работ:

– Состав проектной документации определяется согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
– Решения должны быть технологически и технико-экономически эффективны и обеспечивать надежную работоспособность системы водоснабжения технологических агрегатов.
– Предусмотреть возможность работы оборудования в непрерывном и периодическом режимах.

– Оборудование, КИП, регуляторы и другие приборы должны обеспечивать устойчивую и безопасную работу в указанных диапазонах расходов, простоту обслуживания, надежность в эксплуатации.
– Оборудование должно быть снабжено автоматическими системами защиты, обеспечивающими безаварийную его остановку и безопасность систем при отключении или просадках напряжения.
– Обеспечение проведения экспертизы и согласований в контролирующих органах (экспертные органы, Ростехнадзор и пр.)

– Все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций и отмечены предупредительными знаками. Работа в зоне действующего оборудования и водоводов, должна проводиться  без нарушения технологического процесса

– Поставка оборудования и материалов. Материал трубопроводов и запорной и регулирующей арматуры – согласно выбранному проектному решению. 

– Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

– Составление исполнительной документации, комплекта технической документации по сдаче-приемке работ согласно СП, ФНП, РД

– Составление технического отчета, паспорта трубопровода

– Расход, качество воды и объём воды по контурам уточняется в ходе рабочего проектирования

– Объём подпиточной воды уточняется в ходе рабочего проектирования, но не должен превышать 2%

– Для предотвращения коррозии, отложений и роста микробиологии на внутренних поверхностях трубопроводов, резервуаров и оборудования предусмотреть стабилизационную обработку оборотной воды дозированной подачей реагентов

– Предусмотреть установку приборов учёта температуры, давления, уровня воды оборотного цикла и установку расходомера на трубопроводе подпитки.
– Оборудование и технологические процессы должны быть максимально автоматизированы в плане контроля физических параметров воды.

– Выполнить предварительную смету затрат.

–  Разработка проекта должна обеспечивать соблюдение норм и правил, действующих в РФ, касающиеся нормативов техники безопасности, пожарной безопасности, требований гигиены, условий труда.

– Комплект документации для монтажа и пуско-наладочных работ, включающий функциональное описание (описание алгоритмов работы), электрические схемы прин​ципиальные и подключения, кабельный журнал (перечень кабелей с указанием адресов (откуда идет, куда поступает), длин и способа прокладки), структуру комплекса техни​ческих средств, описания прикладных программ. 

–Документация должна быть представлена на русском языке, в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 3 экземплярах на электронном носителе в формате среды разработки или pdf-формате
– Данные по климатическим условиям принять по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», указанным для г. Златоуста, Челябинской области, Россия.
– Интенсивность сейсмического воздействия принято 6 баллов по СП 14.13330.2018.

2.5. Результат выполненных работ:

– Законченный объект строительства.

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	Требования, предъявляемые к Подрядчику:

– Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.);

– Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах, в том числе проектирования объектов. Перечень необходимых лицензий и разрешений на виды работ определяется степенью проектных решений в рамках настоящего технического задания.
– Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ.
– Подрядчик обязан иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03;

– Подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия;

– Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства (организации) работ;

– Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в соответствии  с проектом производства работ и с указанием согласованных сроков.

– Работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д.

– Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений;
– Подрядчик несет полную юридическую ответственность, связанную с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору в отношении собственного персонала и/или привлеченного им персонала.
– Подрядчик несет полную ответственность за качество проектных решений и полноту рабочей документации и проектов организации строительных работ. Подрядчик в случае необходимости выполняет адаптацию проектной документации. 

– Подрядчик выполняет авторский надзор
– Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру.
– После завершения строительства Подрядчиком  производится уборка строительного мусора и благоустройство территории вывозом с территории предприятия. Все нарушенные асфальтобетонные покрытия, газоны и растительный грунт восстанавливается и производится благоустройство территории по трассе и стройплощадкам. 

Требования к материалам и оборудованию:

– Материалы, оборудование, инструмент, машины и механизмы предоставляет Подрядчик.

– Тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проекта.
– Подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих.
– Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов.
– Все возникающие по ходу выполнения работ изменения согласовать с Заказчиком и оформить в исполнительной документации, без изменения стоимости работ.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующую исполнительную документацию:
 – Исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;
– Сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ;
– Инструкции по эксплуатации оборудования и ведения водно-химического режима;
– Необходимые акты, протоколы замеров, испытаний и т.д.



