СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 52 «Капитальный ремонт стана «750» прокатного цеха № 1».
Прием улучшенных предложений до 23 июля 2024г.
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Технопроммонтаж»

г. Златоуст

ИНН 7404070084
	ООО «Компания «Перспектива»

г. Златоуст

ИНН 7404052092
	ООО «Прессмастер»

г. Москва
ИНН 5050103882

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	13 524 000,00 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	5 800 000,00 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	6 363 000,00 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

	2.
	Срок  выполнения работ
	Сентябрь 2024г.
	Сентябрь 2024г.
	До 14 суток, работы ведутся круглосуточно. Сроки работ согласовываются дополнительно в план-графике. Возможно досрочное выполнение работ.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	12 месяцев
	12 месяцев 
	12 месяцев или 2000 м/ч

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту стана «750» прокатного цеха № 1.
Загрузочная решётка

- демонтаж, ремонт и монтаж  толкателя, 2,5т
- демонтаж, ремонт и монтаж  рольганга, 6,5т
- ремонт м/к рамы рольганга, 3т
- демонтаж, ремонт и монтаж  плитного настила, 6т
- демонтаж, ремонт и монтаж упоров опускающихся передвижных, 1т
- демонтаж, изготовление и монтаж направляющих, 4т
- демонтаж, ремонт и монтаж шлепперов цепных, 1т

Подъёмно-качающийся стол № 2 с рольгангом

- демонтаж, ремонт и монтаж плитного настила, 3т
- демонтаж и монтаж стола  подъёмно-качающегося, 45т

- демонтаж, ремонт и монтаж  смывных желобов, 0,95т

- демонтаж и монтаж  грузов и противовесов с ограждениями, 12,6т

- демонтаж, ремонт и монтаж опор  рабочих валков с приводом, 8,8т
- демонтаж, ремонт и монтаж рольгангов с групповым приводом (ролики с        редуктором), 13,3т
- демонтаж, ремонт и монтаж трансмиссионных валов рольгангов, 1,2т
- демонтаж рычагов, изготовление и монтаж рычагов вертикальных и горизонтальной штанги, 3,4т

Подъёмно-качающийся стол № 3 с рольгангом

- демонтаж, ремонт и монтаж плитного настила, 3т
- демонтаж, ремонт и монтаж рольгангов с групповым приводом (ролики с        редуктором), 13.3т
- демонтаж, ремонт и монтаж трансмиссионных валов рольгангов, 1,2т
- демонтаж рычагов, изготовление и монтаж рычагов вертикальных и горизонтальной штанги, 3,4т

Рольганги индивидуальных групп 9,10

- демонтаж, ремонт и монтаж плитного настила, 12т
- демонтаж, ремонт и монтаж роликов с индивидуальным приводом , 12т

- демонтаж, ремонт и монтаж редукторов, 6т
- ремонт каркасов, рам, 4т
Рольганг № 6

- демонтаж, ремонт и монтаж роликов с индивидуальным приводом, 6т
- демонтаж, ремонт и монтаж редукторов, 1,2т

Рольганг № 4

- демонтаж, ремонт и монтаж рольгангов с групповым приводом (ролики, трансмиссионный вал, маслованны, редуктор), 11т
- ремонт каркасов, рам, 2т

Рольганги № 5,7,8,11,12,13,14

- демонтаж, ремонт и монтаж рольгангов с групповым приводом (ролики, трансмиссионный вал, маслованны, редуктор), 18т

Шлеппера канатные

- демонтаж, ремонт и монтаж шлепперов канатных (приводов), 8,3т
- демонтаж, монтаж направляющих дорожек, 2т
- замена канатов (демонтаж, монтаж), 500м

Шлеппера цепные (3шт)

- демонтаж, ремонт и монтаж шлепперов цепных (приводов), 0,5т

- демонтаж ,изготовление и монтаж направляющих и дорожек, 2т
- демонтаж, сборка и монтаж цепей, 3т

Сталкиватели № 1,2

- демонтаж, ремонт и монтаж сталкивателей, 5т

Карманная тележка

- демонтаж, ремонт и монтаж тележки передаточной с приводом, 6,5т
- ремонт м/к (обслуживающих площадок, перекрытия приямков, лестниц и ограждений) , 1т

Материалы, машины и  механизмы  Заказчика.
Уборка м/лома, остатков м/проката, замененных узлов и мусора  осуществляется силами Подрядчика в места, указанные Заказчиком


	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца

Перед началом ремонтно-монтажных работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с Заказчиком. 

Выполнение ремонтно-монтажных работ и их предъявление к приемке следует осуществлять в соответствии с требованиями ПОР

При проведении контроля качества выполняемых работ и приемки выполненных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями  ПОР




