СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 13 «Капитальный ремонт  трансформаторов».
	Наименование Претендента

	ООО «Уралремэнерго»

г. Челябинск

ИНН 7452092313
	ООО «УЗРЭМ»

г. Асбест

ИНН 6603017245
	ООО «ПФ «ЭлМа»

г. Екатеринбург

ИНН 6606024339
	ООО «ЭИК»

Уфимский р-н,с. Авдон

ИНН 0245967050
	ООО Концерн «УЭР»

г. Екатеринбург

ИНН 6658009606

	ТМЗ 630 – 420 000,00 руб. без НДС.

ТМЗ 1000 – 515 000,00 руб. без НДС.

ТСЗП 1600 – 450 000,00 руб. без НДС

Общее снижение на 111 000,00 руб. без НДС.

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор.
	ТМЗ 630 – 445 646,00 руб. без НДС.

ТМЗ 1000 – 538 416,00 руб. без НДС.

ТСЗП 1600 – 1 382 798,00 руб. без НДС

Снижение на 898 418,00 руб. без НДС.

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор.
	ТМЗ 630 – 1 041 376,51 руб. без НДС.

ТМЗ 1000 – 1 343 160,81 руб. без НДС.

ТСЗП 1600 – 1 418 343,67 руб. без НДС

Снижения не было.

Оплата в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор.
	ТМЗ 630 – 450 971,70 руб. без НДС.

ТМЗ 1000 – 550 895,33 руб. без НДС.

ТСЗП 1600 – 467 712,26 руб. без НДС

Общее снижение на 386 314,54 руб. без НДС.

Оплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор.
	ТМЗ 630 – 503 688,29 руб. без НДС.

ТМЗ 1000 – 801 505,96 руб. без НДС.

ТСЗП 1600 не делают

От снижения отказались (письмо по электронной почте от 20.02.2025г.).

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор.

	ТМЗ 630 – 20 рабочих дней
ТМЗ 1000 – 20 рабочих дней
 ТСЗП 1600 – 40 рабочих дней
	ТСЗП - 60 календарных дней 

ТМЗ-45 календарных дней каждый трансформатор
	ТМЗ 630 – май 2025г.
ТМЗ 1000 – апрель 2025г.
 ТСЗП 1600 – июнь 2025г.


	Сторонами согласовывается сроки и график выполнения работ
	ТМЗ 630 – 60 календарных дней 

ТМЗ 1000 – 60 календарных дней 



	ТМЗ 630 – 12 месяцев
ТМЗ 1000 – 12 месяцев
 ТСЗП 1600 – 18 месяцев
	12 месяцев
 
	12 месяцев

	12 месяцев

	12 месяцев


	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ


	Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту  (без смены обмоток) масляного трансформатора типа ТМЗ 630/10-74У1 (630кВА, 6/0,4кВ) заводской № 330328, год выпуска 1983.

Состав работ: 
- транспортировка трансформатора до места проведения работ и обратно

- вскрытие активной части трансформатора
- осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции

- осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток

- осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя, при необходимости его замена 

- осмотр, очистка и ремонт крышки, радиаторов (при неудовлетворительном состоянии-замена)

- осмотр, очистка и ремонт предохранительных устройств и арматуры (при неудовлетворительном состоянии-замена)

- осмотр, чистка, ремонт вводов ВН и НН, при необходимости их замена

- осмотр, чистка, ремонт бака

- покраска крышки, бака, радиаторов

- замена масла

- сушка изоляции обмоток активной части

- проверка защит и измерительных приборов (при неудовлетворительном состоянии-замена)

- сборка трансформатора с заменой всех уплотнений 
- испытания после ремонта.
Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту  (без смены обмоток) масляного трансформатора типа ТМЗ 1000/10-72У1 (1000кВА, 6/0,4кВ) заводской № 238631, год выпуска 1983.

Состав работ: 
- транспортировка трансформатора до места проведения работ и обратно

- вскрытие активной части трансформатора
- осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции

- осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток

- осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя, при необходимости его замена 

- осмотр, очистка и ремонт крышки, радиаторов (при неудовлетворительном состоянии-замена)

- осмотр, очистка и ремонт предохранительных устройств и арматуры (при неудовлетворительном состоянии-замена)

- осмотр, чистка, ремонт вводов ВН и НН, при необходимости их замена

- осмотр, чистка, ремонт бака

- покраска крышки, бака, радиаторов

- замена масла

- сушка изоляции обмоток активной части

- проверка защит и измерительных приборов (при неудовлетворительном состоянии-замена)

- сборка трансформатора с заменой всех уплотнений 
- испытания после ремонта.
Дополнительные сведения: повышенный нагрев трансформатора во время работы.

Договор подряда на выполнение работ по ремонту трансформатора TСЗП 1600/10В У3 зав. № 35915.

Состав работ:

- транспортировка трансформатора до места проведения работ и обратно
- осмотр, чистка, ремонт выводов ВН и НН
- осмотр и очистка (при необходимости замена) плит выводов ВН

- изготовление несущей конструкции текстолитовых держателей шин стороны НН

- изготовление новых выводов НН

- вывода шин НН выполнить вертикально на высоту 500мм

- произвести покраску отводов и шин ВН и НН
- испытания после капитального ремонта
- приемо-сдаточные испытания
Дополнительные данные: трансформатор находится в нерабочем состоянии, отсутствуют выводы НН, а также текстолитовые держатели шин.


	- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ
- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца
- работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств
- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний, сертификаты


