СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 2 от 23.04.2025г.
Лот № 31 «Капитальный ремонт здания АБК кислородной станции ПСЦ».
Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 29 апреля 2025г.

	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «СК-Урал»

г. Златоуст
ИНН 7404070743
	ООО «АРДИ»

г. Челябинск
ИНН 7453330698
	ООО «СПЕЦПРОФРЕМОНТ»

г. Златоуст
ИНН 7404075163
	ООО «УралЗлатСтрой»

г. Златоуст
ИНН 7404063979

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	6 083 333,33 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Смета/калькуляция не предоставлена.
	4 682 356,00 руб. без НДС

Снижение на 536 251,00 руб. без НДС
Предоплата 40%, отсрочка 30 дней, оплата этапов отдельно.

Калькуляция предоставлена.
	2 150 000,00 руб. без НДС

Снижение на 1 070 000,00 руб. без НДС

Дополнительное снижение на 50 000,00 руб. без НДС.
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Смета/калькуляция не предоставлена.
	2 156 340,00 руб. без НДС

Снижение на 343 660,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Смета/калькуляция не предоставлена.

	2.
	Срок  выполнения работ
	31.08.2025г.
	Кровля 60 дней, отделка 60 дней
	31.08.2025г.
	55 рабочих дней с возможностью досрочного завершения работ

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	36 месяцев
	12 месяцев
	36 месяцев
	36 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту  здания АБК кислородной станции паросилового цеха.
Состав работ:

- ремонт кровли АБК кислородной станции: 
подготовка основания под кровельное покрытие – 400 кв.м.

укладка кровельного покрытия мембранного типа – 400 кв.м.
- ремонт внутренних помещений в соответствии с ведомостью дефектов № 23-4.

Машины, механизмы и материалы подрядчика.

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- входной контроль качества материалов осуществляется силами подрядчика, не допускается использовать материалы с технологическими дефектами
- при выполнении работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда
- после завершения работ провести все требуемые согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов (исполнительной документации), позволяющих приступить к эксплуатации объекта.


