СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 62 «Текущий ремонт кранов»
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Аквилон»

г. Златоуст

ИНН 7404048762
	ООО «Компания «Перспектива»

г. Златоуст
ИНН 7404052092

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	2 900 000,00 руб. без НДС

Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	1 250 000,00 руб. без НДС

Снижение на 1 750 000,00 руб. без НДС

Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.


	2.
	Срок  выполнения работ
	Май-август
	3 квартал 2023г.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	12 месяцев
	12 месяцев 

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по ремонту металлоконструкций крана № 19 УРЛЛ копрового цеха.

Машины, механизмы и материалы подрядчика.
Состав работ: 
- ремонт трещин в сварочных швах с выходом на основной металл – 3,6м

-оформление паспорта на ремонт
Договор подряда на выполнение работ по ремонту металлоконструкций крана № 46 молотового цеха.

Машины, механизмы и материалы подрядчика.
Состав работ: ремонт металлоконструкции крепления кабины к пролетной балке, крепления площадки механизма передвижения крана, проходные галереи.
- разделка зон трещин под сварку - до 1м

- заварка трещин электросваркой – до 1м

- обработка сварных швов, снятие напряжений – до 1м

-оформление паспорта на ремонт

Договор подряда на выполнение работ по ремонту металлоконструкций кранов  прокатного цеха № 1.

Машины, механизмы и материалы подрядчика.
рег. № П-9933 (заводской № 1):

- в узле крепления ведущего колеса восстановление сварного шва L-70мм

- в узле крепления пролетной балки к концевой восстановление сварного шва L-250мм

рег. № П-17556 (заводской № 2):

- в узле крепления пролетной балки к концевой восстановление сварного шва L-200мм

- в ограждении проходной галереи заварка трещины по основному металлу L-50мм

рег. № П-422 (заводской № 4):

- в несущей ферме со стороны троллей у ведущего колеса заварка трещин L-10-200мм

- в несущей ферме со стороны троллей у ведомого колеса заварка трещин L-10-400мм

- в несущей ферме со стороны противоположной троллей у ведущего колеса заварка трещин L-10-700мм

- в несущей ферме со стороны противоположной троллей у ведомого колеса заварка трещин L-10-300мм

- в креплении настила со стороны троллей заварка трещины L-100мм
- общая длина сварных швов 3100мм

рег. № П-21194 (заводской № 9):

- в узле крепления ведущего колеса восстановление сварного шва L-350мм

- в узле крепления пролетной балки к концевой восстановление сварного шва L-250мм

рег. № П-3627 (заводской № 31):

- устранение отрицательного прогиба главной пролетной балки моста (демонтаж крана, восстановление мембран в главной пролетной балке размером 800х1000мм с вскрытием верхнего листа размером 800х1500мм, монтаж крана)

- общая длина сварных швов 8200мм

Договор подряда на выполнение работ по ремонту металлоконструкций кранов  прокатного цеха № 3 (разделка трещин и наложение нового сварного шва).

Машины, механизмы и материалы подрядчика.
кран № 9
- трещина L-75мм по сварному шву в узле соединения главной балки к концевой, сторона кабины

кран № 12
- трещина L-250мм по сварному шву в узле соединения главной балки к концевой, сторона троллей

- трещина L-200мм по сварному шву в узле соединения главной балки к концевой, сторона троллей

- трещина L-230мм по сварному шву в узле соединения главной балки к концевой, сторона кабины

- трещина L-70мм по сварному шву в узле соединения главной балки к концевой, сторона кабины

кран № 20
- трещина L-80мм по сварному шву в узле соединения главной балки к концевой, сторона троллей

- трещина L-70мм по сварному шву в узле соединения главной балки к концевой, сторона троллей

- трещина L-400мм по сварному шву в узле соединения главной балки к концевой, сторона кабины

кран № 32
- трещина L-100мм по сварному шву в узле соединения главной балки к концевой, сторона кабины

Договор подряда на выполнение работ по рихтовке подкрановых рельс на участках кислородной станции, ТКСт № 1, ТКСт № 2, ВНСт № 8.

Отделение разделения воздуха участка кислородной станции, кран №П-21510:

- рихтовка подкрановых рельс  – 29м

- установить заземляющие перемычки в стыках и по концам направляющих по обоим рядам

Турбокомпрессорная станция № 1, кран № П-17275:

- рихтовка подкрановых рельс  – 22м

Турбокомпрессорная станция № 1, кран № П-4808:

- рихтовка подкрановых рельс  – 26м

Водонасосная станция № 8, кран № П-10270:

- рихтовка подкрановых рельс  – 138м

Турбокомпрессорная станция № 2, кран № П-6223:

- рихтовка подкрановых рельс  – 20м

Машины, механизмы и материалы подрядчика.



	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения 

- подрядчик размещает свои складские помещения на территории проведения работ

- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ
- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений




