ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
ООО «Златоустовский металлургический завод»

	№ п/п
	Наименование показателя
	

	1.
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика.
	ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.
Контактное лицо (по техническим вопросам) Андрей Викторович Гуськов-главный энергетик,  телефон 8-908-047-29-45, адрес электронной почты avgus@zmk.ru.
Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник сметно-договорного отдела, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru.


	2.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по разработке проектной документации, выбору оборудования, изготовлению и монтажу системы трубопроводов оборотного цикла ЭСПЦ № 2.
Трубопроводы оборотного цикла ЭСПЦ № 2 служат для подачи оборотной воды для охлаждения водоохлаждаемых элементов технологических агрегатов ЭСПЦ № 2 (ДСВ-10 № 13, 14, 15, АКП, ВКР).
2.1. Индивидуальный проект. 
Система оборотного водоснабжения ЭСПЦ № 2.
2.2. Предмет договора:
– Проведение комплекса инженерных изысканий;
– Выполнить комплекс работ по разработке проектной документации;
– Выбор, поставка оборудования и всех материалов, необходимых для выполнения демонтажных и монтажных работ;
– Прокладка 2-х напорных трубопроводов от коллектора ВНСт-10 до ввода № 1 и 2 здания ЭСПО ЭСПЦ № 2 (согласно проектному решению); 
– Демонтаж, замена существующих надземных трубопроводов от ввода № 1 и 2 до технологических агрегатов (ДСВ-10 № 13, 14, 15, АКП, ВКР);
– Установка запорной, регулирующей арматуры на проектируемые технологические трубопроводы оборотного цикла ЭСПЦ № 2; 
– Установка приборов контроля технических параметров оборотной воды (давление, температура, уровень воды оборотного цикла и установка расходомера на трубопроводе подпитки). 
– Демонтаж и замена сбросного самотечного обратного трубопровода ЭСПЦ № 2 до приемных колодцев ВНСт-10 (согласно проектному решению);
– Проведение гидравлического расчета проектного решения;
– Способ прокладки и сечение водоводов определить проектом
– Изготовить паспорт водовода
– Выполнение полного объема строительно-монтажных работ, в соответствии с проектными решениями 
2.3. Описание существующего положения:
– Для охлаждения технологических агрегатов ЭСПЦ № 2 используется  оборотный цикл, вода в процессе производства не загрязняется, только нагревается. По существующему напорному и самотечному водоводу осуществляется водоснабжение и отвод технической воды технологических агрегатов. Требуемый расход воды, с учетом перспективного развития  –  2100 м³/ч с необходимым напором 0,6 МПа (давление воды на рабочей площадке (+4.000) не менее 0,5 МПа).
– Способ прокладки существующих водоводов – подземный.
В настоящее время из водонасосной станции № 10 выходит 2 трубопровода Ø 800 мм, из каждого водовода в сторону ЭСПЦ № 2 врезаны по 1 трубопроводу Ø 500 мм, далее эти трубопроводы на вводе в ЭСПЦ № 2 сужаются до 300 мм. Первый ввод заходит в цех со стороны отгрузки слитков, установлена вводная задвижка Ø 250 мм, далее трубопровод разделяется на 2 трубопровода и подает воду на охлаждение элементов АКОС и ВКР (установлены 2 повысительных насоса). Второй ввод входит в цех со стороны шихтового пролёта ось Д-27, установлена вводная задвижка Ø 350 мм. От этого трубопровода подается вода на охлаждение элементов печей ДСВ-10. Между трубопроводами подачи оборотной воды  первого и второго ввода установлены секционные задвижки. 
– Параметры и расходы охлаждающей воды по потребителям указаны в Приложение № 1 к данному техническому заданию.
2.4. Требования к составу работ:
– Состав проектной документации определяется согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
– Решения должны быть технологически и технико-экономически эффективны и обеспечивать надежную работоспособность системы водоснабжения технологических агрегатов.
– Предусмотреть возможность работы оборудования в непрерывном и периодическом режимах.
– Оборудование, КИП, регуляторы и другие приборы должны обеспечивать устойчивую и безопасную работу в указанных диапазонах расходов, простоту обслуживания, надежность в эксплуатации.
– Оборудование должно быть снабжено автоматическими системами защиты, обеспечивающими безаварийную его остановку и безопасность систем при отключении или просадках напряжения.
– Обеспечение проведения экспертизы и согласований в контролирующих органах (экспертные органы, Ростехнадзор и пр.)
– Все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций и отмечены предупредительными знаками. Работа в зоне действующего оборудования и водоводов, должна проводиться  без нарушения технологического процесса
– Поставка оборудования и материалов. Материал трубопроводов и запорной и регулирующей арматуры – согласно выбранному проектному решению. 
– Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
– Составление исполнительной документации, комплекта технической документации по сдаче-приемке работ согласно СП, ФНП, РД
– Составление технического отчета, паспорта трубопровода
– Расход, качество воды и объём воды по контурам уточняется в ходе рабочего проектирования
– Объём подпиточной воды уточняется в ходе рабочего проектирования, но не должен превышать 2%
– Для предотвращения коррозии, отложений и роста микробиологии на внутренних поверхностях трубопроводов, резервуаров и оборудования предусмотреть стабилизационную обработку оборотной воды дозированной подачей реагентов
– Предусмотреть установку приборов учёта температуры, давления, уровня воды оборотного цикла и установку расходомера на трубопроводе подпитки.
– Оборудование и технологические процессы должны быть максимально автоматизированы в плане контроля физических параметров воды.
– Выполнить предварительную смету затрат.
–  Разработка проекта должна обеспечивать соблюдение норм и правил, действующих в РФ, касающиеся нормативов техники безопасности, пожарной безопасности, требований гигиены, условий труда.
– Комплект документации для монтажа и пуско-наладочных работ, включающий функциональное описание (описание алгоритмов работы), электрические схемы принципиальные и подключения, кабельный журнал (перечень кабелей с указанием адресов (откуда идет, куда поступает), длин и способа прокладки), структуру комплекса технических средств, описания прикладных программ. 
–Документация должна быть представлена на русском языке, в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 3 экземплярах на электронном носителе в формате среды разработки или pdf-формате
– Данные по климатическим условиям принять по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», указанным для г. Златоуста, Челябинской области, Россия.
– Интенсивность сейсмического воздействия принято 6 баллов по СП 14.13330.2018.
2.5. Результат выполненных работ:
– Законченный объект строительства.

	3.
	Место и сроки выполнения работ.
	Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, ЭСПЦ № 2. 
Сроки выполнения работ: 2024 - 2026 г.г.


	4.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Предоплата не более 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

	5.
	Срок, место и порядок предоставления документации претендентом.
	Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений  участник закупок  должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20  информационной карты.


	6.
	Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола.
	Время начала приема предложений-с 8.00 часов 24 мая 2024г.
Время окончания приема предложений-08.00 часов 18 июня 2024г.
Дата обобщения предложений-18 июня 2024г.
Дата подведения предварительных итогов-19 июня 2024г.
Дата подведения окончательных итогов-26 июня 2024г.
Дата составления протокола-26 июня 2024г.

	7.
	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
	Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.
Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 26 июня 2024г.

	8.
	Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия  выполняемой работы потребностям Заказчика.
	Требования, предъявляемые к Подрядчику:
– Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.);
– Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах, в том числе проектирования объектов. Перечень необходимых лицензий и разрешений на виды работ определяется степенью проектных решений в рамках настоящего технического задания.
– Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ.
– Подрядчик обязан иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03;
– Подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия;
– Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства (организации) работ;
– Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в соответствии  с проектом производства работ и с указанием согласованных сроков.
– Работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д.
– Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений;
– Подрядчик несет полную юридическую ответственность, связанную с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору в отношении собственного персонала и/или привлеченного им персонала.
– Подрядчик несет полную ответственность за качество проектных решений и полноту рабочей документации и проектов организации строительных работ. Подрядчик в случае необходимости выполняет адаптацию проектной документации. 
– Подрядчик выполняет авторский надзор
– Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру.
– После завершения строительства Подрядчиком  производится уборка строительного мусора и благоустройство территории вывозом с территории предприятия. Все нарушенные асфальтобетонные покрытия, газоны и растительный грунт восстанавливается и производится благоустройство территории по трассе и стройплощадкам. 
Требования к материалам и оборудованию:
– Материалы, оборудование, инструмент, машины и механизмы предоставляет Подрядчик.
– Тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проекта.
– Подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих.
– Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов.
– Все возникающие по ходу выполнения работ изменения согласовать с Заказчиком и оформить в исполнительной документации, без изменения стоимости работ.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующую исполнительную документацию:
 – Исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;
– Сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ;
– Инструкции по эксплуатации оборудования и ведения водно-химического режима;
– Необходимые акты, протоколы замеров, испытаний и т.д.


	9.
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
	Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru

	10.
	Порядок формирования цены договора (цены лота).
	Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты.

	11.
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения).
	- стоимость выполнения работ
- качество работ и квалификация участника закупок
- срок выполнения работ
- условия оплаты
- гарантийный срок
- объем предоставления гарантий

	12.
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения).
	В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод»

	13. 
	Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки.

	14.
	Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения).

	15.
	Требования к сроку и  объему предоставления гарантий качества работ.
	Срок гарантии на выполненные работы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака

	16.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с  подрядчиками.
	Российский рубль

	17.
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки.
	Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается.


	18.
	Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.
	В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика.


	19.
	Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора.

	20.
	Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки.

	Необходимо предоставить следующие документы:
- свидетельство о членстве в СРО
- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений
- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки




