СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 74 «Капитальный ремонт водогрейной блочно-модульной котельной прокатного цеха № 3 (замена водогрейного котла и системы ХВО)».
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «УралТеплоАвтоматика»

г. Челябинск

ИНН 7453225654
	ООО «Энерджи Консалтинг Групп»

г. Екатеринбург

ИНН 6685068311
	ООО ИТЦ «УКАВТ»

г. Челябинск

ИНН 7448122124
	ООО «ЭнЛайн»

г. Челябинск

ИНН 7448161701

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	 6 200 000,00 руб. без НДС 

Снижение на 966 000,00 руб. без НДС.

Предоплата 25%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.


	5 824 500,00 руб. без НДС.

Снижения не было.

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.


	11 00 000,00 руб. без НДС.

Снижение на 1 450 000,00 руб. без НДС.

Предоплата 50% в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, 40% в течение 10 рабочих дней с момента уведомления о готовности оборудования к отгрузке, окончательный расчет в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.


	5 366 910,83 руб. без НДС.

Предоплата 45%, окончательный расчет после выполнения работ.



	2.
	Срок  выполнения работ
	июль 2025г.
	Срок окончания работ август 2025г.
	8 месяцев с момента получения исходных данных
	Срок поставки оборудования 80-90 дней, срок выполнения работ 30 рабочих дней после поступления оборудования на объект.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	24 месяца
	12 месяцев 
	12 месяцев 
	Гарантия на оборудование согласно гарантии завода-изготовителя, на работы 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ 

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ.
	В полном объеме выполненных работ.
	В полном объеме выполненных работ.
	В полном объеме выполненных работ.

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейной блочно-модульной котельной прокатного цеха №3 (замена водогрейного котла и системы ХВО):

- демонтаж (монтаж по окончании работ) участка крыши из сэндвич-панелей,  металлокаркаса здания котельной (препятствующих демонтажу котла); 

- демонтаж (монтаж по окончании работ) оборудования и коммуникаций заменяемого котла (электроснабжение, КИПиА,  теплоснабжение, газоснабжение, канализация, газоход котла);

- демонтаж (монтаж по окончании работ) оборудования и коммуникаций котельной, препятствующих демонтажу котла; 

- демонтаж, ревизия и техническое обслуживание существующей газовой горелки Riello RS 250/M;

- демонтаж существующего водогрейного газового котла Viessmann VITOPLEX 100 2000 кВт;

- демонтаж существующей системы ХВО (умягчение и обезжелезивание);

- поставка водогрейного газового котла Vitomax LCB 2000 кВт в комплекте с газовой горелкой Riello RS 250/M и контроллерами Vitotronic 100 GC1B и Vitotronic 300-K MW1B; 

- поставка комплектующих, необходимых для выполнения монтажа котла и горелки (комплекты облицовки котла, плита горелки, фланцы, уплотнительные элементы, метизы); 

- поставка комплектующих, необходимых для привязки котла к существующим коммуникациям (электроснабжение, КИПиА, теплоснабжение, газоснабжение, канализация, дымовая труба); 

- поставка затвора дискового поворотного Dendor 017W Dn150 Pn16 с электроприводом Dendor QT15-0,7 

(40 Вт, 220 В);  

- подбор и поставка оборудования и материалов ХВО: умягчение и обезжелезивание (приложение №1 – Анализ исходной воды);

- монтаж водогрейного газового котла Vitomax LCB 2000 кВт и вспомогательного оборудования с привязкой к существующим коммуникациям в помещении котельной (электроснабжение, КИПиА,  теплоснабжение, газоснабжение, канализация, дымовая труба). При необходимости – изменение трассировки подвода коммуникаций к оборудованию (материалы Подрядной организации);

- монтаж новой газовой горелки Riello RS 250/M;

- монтаж затвора дискового поворотного Dendor 017W Dn150 Pn16 с электроприводом Dendor QT15-0,7 

(40 Вт, 220 В);

- монтаж, обвязка и наладка установки системы  ХВО;

- пуско-наладочные работы по запуску котла, вспомогательного оборудования, системы ХВО;

- режимно-наладочные испытания котла и оборудования, разработка режимных карт  работы котла и системы ХВО;

- составление проектной и исполнительной документации, комплекта технической документации по сдаче-приемке работ согласно СП, ФНП, РД.



	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	1. Подрядная организация является официальным дилером оборудования VITOMAX.

2. Подрядная организация обязана иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.).

3. Подрядная организация обязана иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03.

4. Подрядная организация обязана иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия.

5. Подрядная организация обязана подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства (организации) работ.

6. Подрядная организация обязана подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в соответствии  с проектом производства работ и сроками установленными настоящим ТЗ.

7. Работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д.

8. Подрядная организация осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ.

9. Инструмент, машины и механизмы предоставляет Подрядная организация.

10. Подрядная организация обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов.

11. Подрядная организация обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений.

12. Подрядная организация производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру.

13. Подрядная организация должна быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах.

14. Подрядная организация обязана предоставить Заказчику следующую исполнительную документацию:

 - проектную документацию;

 - сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ;

 - инструкции по эксплуатации оборудования и ведения водно-химического режима;

 - акты пусконаладочных работ.




