СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 69 «Проектирование, поставка и монтаж системы осушки сжатого воздуха на ТКСт № 1».
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Пневмомаш»

г. Екатеринбург

ИНН 6659162452
	ООО «ПромИнжиниринг»

г. Челябинск

ИНН 7451205807
	ООО СП «Энергосервис»

г. Екатеринбург

ИНН 6658398582
	ООО «АЛЬЯНС ПРОДЖЕКТС»

г. Москва

ИНН 7705973315
	ООО «НПО «ЦВЭРТ»

г. Москва

ИНН 7702621731
	ООО «ЧЗМЭК»

г. Челябинск
ИНН 7450061013

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	 45 111 746,00 руб. без НДС (3 266 600

00 юаней, курс 13,81 руб./юань)

Снижение на 4 040 345,71 руб. без НДС.

Предоплата 50%, второй платеж 40% по готовности к отгрузке после проведения комплексных испытаний (г.Екатеринбург), 10% в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.


	41 834 517,96 руб. без НДС. (3 029 291,67 юаней, курс 13,81 руб./юань)

Снижение на 11 804 344,58 руб. без НДС.
Дополнительное снижение на 3 004 825,79 руб. без НДС
Оборудование: 35% аванс, 35% по готовности на заводе-изготовителе, 30% в течение 20 дней после поставки. Проект: 50% аванс, 50% в течение 10 дней после согласования проекта с заказчиком и передачи проектной документации. СМР и ПНР в течение 10 дней после выполнения работ и подписания актов ПНР.


	48 496 116,67 руб. без НДС.

(3 511 666,67,00  юаней, курс 13,81 руб./юань)

Снижение на 9 699 223,33 руб. без НДС.

Предоплата 40%, 50% в течение 10 дней с даты подтверждения о готовности к отгрузке со склада таможенной очистки, окончательный расчет в течение 10 дней с даты завершения ПНР. Иные условия оплаты возможны по дополнительному согласованию.


	58 953 025,65 руб. без НДС (4 268 865,00 юаней, курс 13,81 руб./юань)

Снижение на 13 894 724,35 руб. без НДС.

ТР ТС не включен в стоимость. Стоимость оформления сертификата 20 000 евро. Монтаж осушителя, ШМР и ПНР включены в стоимость. Поставка DDP до склада заказчика.
Предоплата 50%, окончательный расчет по готовности товара к отгрузке с производственной площадки.


	42 365 484,00 руб. без НДС (3 185 374,74 юаня при курсе 13,30 руб./юань, курс задан подрядчиком. При курсе 13,81 руб./юань сумма 43 990 025,16 руб.)

Снижение на 10 205 236,00 руб. без НДС.
Дополнительное снижение на 411 732,00 руб. без НДС
Проектирование: оплата в течение 10 календарных дней после подписания акта выполненных работ. Оборудование: оплата в течение 10 календарных дней  после поставки (подписания ТОРГ-12). СМР и ПНР: оплата в течение 10 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

	97 075 833,33 руб. без НДС 
Оборудование: 50% аванс в течение 10 календарных дней с момента подписания договора, 50% в течение 30 календарных дней с момента передачи товара. СМР: 50% аванс в течение 10 календарных дней с момента подписания договора, 50% в течение 10 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. ПНР: в течение 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.



	2.
	Срок  выполнения работ
	Изготовление оборудования до 240 дней после получения авансового платежа, срок поставки  до 20 дней после проведения комплексных заводских испытаний, ПНР 5 рабочих дней.

Итого 267 календарных дня.
	Проектирование 40 календарных дней, поставка оборудования 140 календарных дней, СМР 30 календарных дней, ПНР 3 календарных дня.

Итого 213 календарных дней.
	25-30 недель с даты авансового платежа (175-210 календарных дней).
	Срок поставки 5-7 месяцев (150-210 календарных дней)
	8 месяцев с момента получения аванса (300-365 календарных дней).
	Срок поставки станции 255 календарных дней с момента внесения авансового платежа и согласования РКД. СМР 70 календарных дней с момента внесения аванса, согласования РКД и подписания акта приема-передачи строительной площадки подрядчиком. Монтаж модульного здания 30 календарных дней.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	18 месяцев с даты первого запуска, но не более 24 месяцев с даты отгрузки. 
	24 месяца с даты поставки. 
	12 месяцев с даты завершения ПНР, но не более 18 месяцев с даты поставки. 
	12 месяцев.
	12 месяцев.
	24 месяца с момента проведения  ПНР, но не более 36 месяцев с даты отгрузки.

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	Замена вышедших из строя деталей оборудования и восстановление работоспособности всего поставленного оборудования. 
	Гарантия распространяется на все комплектующие, кроме быстроизнашивающихся частей. Гарантия не распространяется на расходные материалы, вышедшие из строя по причине нормального износа и негарантийных случаев.
	Гарантия включает бесплатную замену всех дефектных узлов и агрегатов, кроме расходных материалов и быстроизнашиваемых частей, указанных в технической документации.
	Нет данных. 
	Нет данных.
	Нет данных.

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на разработку проекта, поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

1. В проекте предусмотреть 

1.1.Строительную часть с установкой оборудования на фундамент (в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями подрядчика). 

1.2.Технологическую часть.

1.3.Электротехническую часть.

1.4.Оборудование КИПиА.

1.5. Проектная документация выдаваемая Заказчику должна быть предоставлена в 3-х экземплярах на русском языке и один экземпляр на электронном носителе.

      2. Поставка оборудования

2.1. Адсорбционный осушитель сжатого воздуха с регенерацией от собственного тепла типа КХМ-4500Н  фильтром Т16000-DG 

- производительность 24000 нм3/час.

- давление (min) Р-5,5 кг/см2, (max) Р- 6,0 кг/см2
- точка росы - 40℃

Размещение осушителя и фильтра в контейнерном модуле 100% заводской готовности в соответствии с ФНП № 536 от 15.12.2020 (размещение вне здания).

2.2. Циклонный сепаратор сжатого воздуха

- производительность - 24000 нм3/час

- давление (max) – 7 кг/см2
- температура на входе в сепаратор – 140 ℃

2.3. Запорная арматура, трубопроводы, электрическая часть  согласно проекта      

3. Электротехническая часть

Согласно проекта

4. Оборудование КИПиА

4.1. Система автоматики на базе ПЛК200 «ОВЕН» или S7-1200 (TPortal v.16). Панель оператора Weintek.

Разрабатываемое программное обеспечение ПЛК, панели оператора, предоставляется в открытом виде без паролей с возможностью чтения и внесения изменений. Исходные тексты ПО в среде разработки для ПЛК и панели оператора предоставляется на электронном носителе (USB-Flash накопителе). Интерфейсы окон HMI, протоколы должны быть выполнены на русском языке

4.2. Управление - электрофицированные задвижки       Ду-500, Ду-400 (предусмотреть из машинного зала турбокомпрессорной станции № 1)

     5. Строительно-монтажные работы 

– выполнение работ  «под ключ»

     6. Пуско-наладочные работы

– выполнение работ  «под ключ».

Машины и механизмы подрядчика.
Подрядная организация предоставляет Заказчику:                 
- экспертизу промышленной безопасности в соответствии с требованиями Ростехнадзора РФ; 

- исполнительную документацию: технические паспорта, руководства по эксплуатации и сертификаты на поставляемое оборудование, акты, протоколы замеров, испытаний (в соответствии с техническим регламентом ТС 032/2013).                                          

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядная организация должна иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца           

- подрядная организация обеспечивает надлежащее   качество выполняемых работ
 


