СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ № 1 ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 1 от 19.03.2025г.
Лот № 12 «Замена подкрановых рельс».

Прием улучшенных предложений до 22 марта 2025г.
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «Компания «Перспектива»

г. Златоуст
ИНН 7404052092
	ООО «Аквилон»

г. Златоуст
ИНН 7404048762
	ООО «Технопроммонтаж»

г. Златоуст
ИНН 7404070084

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	1. Прокатный-3 пролет ОЗО-4 000 000,00 руб. без НДС

2.Прокатный-1 пролет шаржирного крана-  2 100 000,00 руб. без НДС

3.Прокатный-1 1 распредпролет-2 500 000,00 руб. без НДС

4.ЭСПЦ-2 склад черных слитков-4 500 000,00 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ по каждой позиции.
	1. Прокатный-3 пролет ОЗО-5 500 000,00 руб. без НДС

4.ЭСПЦ-2 склад черных слитков-3 100 000,00 руб. без НДС

Предоплата 30% по каждой позиции.
	1. Прокатный-3 пролет ОЗО-5 000 000,00 руб. без НДС

2.Прокатный-1 пролет шаржирного крана-  1 424 000,00 руб. без НДС

3.Прокатный-1 1 распредпролет-3 472 000,00 руб. без НДС

4.ЭСПЦ-2 склад черных слитков-3 500 000,00 руб. без НДС

Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ по каждой позиции.

	2.
	Срок  выполнения работ
	1-апрель 2025г.

2-март 2025г.

3-март 2025г.

4-июнь 2025г.
	март-апрель 2025г.


	1-май 2025г.

2-май 2025г.

3-апрель 2025г.

4-июнь 2025г.

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	12 месяцев 
	60 месяцев 
	Пролет шаржирного крана и 1 распредпролет 12 месяцев, пролет ОЗО и склад черных слитков 60 месяцев 

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по ремонту с применением электросварки крановых путей 1-го распредпролета прокатного цеха № 1.
Состав работ: 
- замена рельс КР-70 общей длиной 228м

- замена промежуточных креплений (восстановление сварочных швов  общей длиной 90м в горизонтальном положении, 43м в вертикальном положении)

- замена болтовых соединений (болт с гайкой М16х60-0,6т, М20х80-0,12т, М22х80-0,6т, М30х80-0,6т)

- ремонт опорных элементов направляющих массой до 0,2т.

- ремонт листовых металлоконструкций массой до 0,5т

- ремонт решетчатых металлоконструкций массой до 1,7т

Материалы, машины и механизмы заказчика.  

Договор подряда на выполнение работ по подготовке  и замене подкрановых рельс в пролете ОЗО ряд Х-Ц прокатного цеха № 3.
Состав работ: 
- подготовительные работы (сверление отверстий в шейках крановых рельс и в соединительных пластинах d-27мм – 340шт.
- очистка металлоконструкций подкрановых балок и троллей от пыли и грязи – 60кв.м.

- демонтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т
- демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-100 -  560м
- монтаж новых подкрановых рельс КР-100 -  560м
- рихтовка подкрановых рельс – 560м
- ремонт решетчатых металлоконструкций массой до 1,7т

Материалы заказчика, машины и механизмы подрядчика.  
Договор подряда на выполнение работ по ремонту с применением электросварки крановых путей пролета шаржирного крана прокатного цеха № 1.
Состав работ: 
- замена рельс КР-70 общей длиной 101м

- замена промежуточных креплений (восстановление сварочных швов  общей длиной 14м в горизонтальном положении, 5м в вертикальном положении)

- замена болтовых соединений (болт с гайкой М10х80-0,01т, М12х50-0,02т, М20х80-0,05т, М22х80-0,02т, М30х80-0,02т)

- ремонт опорных элементов направляющих массой до 0,1т.

- ремонт листовых металлоконструкций массой до 0,5т

- ремонт решетчатых металлоконструкций массой до 0,7т

- ремонт кронштейнов главных троллей – 50шт

Замена изоляторов главных троллей – 50шт.

Материалы, машины и механизмы заказчика.  
Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс и крановых троллей в складе чёрных слитков ЭСПЦ № 2.

Состав работ:

- сверловка рельс КР-70 под межстыковую планку КР-70;

- очистка металлоконструкций  кранового пути и тормозного настила проходной галереи ряда А-Г, в осях 7-27 от пыли и грязи;
- демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс (сварные прижимные планки П2) - 240м;

- демонтаж крановых троллей 360 м;

- восстановление болтового крепления нижних поясов подкрановых балок к колонам (установка оборванных гаек и болтов М20х100) ряд «Г»-100 шт.;

 - восстановление болтового крепления нижних поясов подкрановых балок к колонам (установка оборванных гаек и болтов М20х100) ряд «А»-100 шт;

-  восстановление болтового крепления верхних поясов подкрановых балок к колонам (установка оборванных гаек и болтов М30х140) ряд «Г»-100 шт;

- восстановление болтового крепления верхних поясов подкрановых балок к колонам (установка оборванных гаек и болтов М30х140) ряд «А» 

- монтаж планок прижимных П2 (сварные) кранового рельса КР-70 ряд «Г» с применением сварки длиной сварочного шва l = 36 м.

- монтаж планок прижимных П2 (сварные) кранового рельса КР-70 ряд «А» с применением сварки длиной сварочного шва l = 36 м.

- восстановление сварки при вертикальном положении шва длинной до 0,5 м. при толщине металла 10 мм. (обвязка балок)

- 150 метров. 

- восстановление сварки при потолочном и горизонтальном положении шва длинной до 0,5 м при толщине металла 10 мм (обвязка балок) – 189 метров.

- монтаж крановых троллей 360 м. (материал угловая равнополочная сталь); 

- огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ряд «Г» - 220 м2;

- огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ряд «А» - 220 м2;

- окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой 2 раза ряд «Г» - 220 м2;

- окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой 2 раза ряд «А» - 220 м2.

- монтаж новых подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс (сварные прижимные планки П2) -240 м;

- рихтовка подкрановых рельс - 240 м.
Машины и механизмы подрядчика, материал заказчика.



	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий свидетельства и удостоверения установленной формы

- подрядчик размещает свои складские помещения на территории производства работ

- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ
- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений




