СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 32 «Капитальный ремонт здания ВНСт № 9 станции ПСЦ».
Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 15 апреля 2025г.
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО «СК-Урал»

г. Златоуст
ИНН 7404070743
	ООО «АРДИ»

г. Челябинск
ИНН 7453330698
	ООО «УралЗлатСтрой»

г. Златоуст
ИНН 7404063979

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	3 500 000,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.
	5 218 607,00 руб. без НДС
Предоплата 40%, отсрочка 30 дней, оплата этапов отдельно.
	1 550 000,00 руб. без НДС
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

	2.
	Срок  выполнения работ
	31.08.2025г.
	Кровля 50 дней, отделка 90 дней
	55 рабочих дней 

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	36 месяцев
	12 месяцев
	36 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту  здания водонасосной станции № 9 паросилового цеха.
Состав работ:

- ремонт кровли ВНСТ № 9: 
подготовка основания под кровельное покрытие – 280 кв.м.

частичный ремонт кирпичной кладки козырьков, парапетов, стен – до 2 куб.м.

укладка кровельного покрытия мембранного типа – 280 кв.м.
- ремонт внутреннего помещения машзала:

подготовительные работы для оштукатуривания и окраски потолков и стен -628кв.м.

оштукатуривание поверхностей (потолок, стены) – 40 кв.м.

огрунтовка поверхности потолка и стен под покраску водоэмульсионной краской – 348 кв.м.

окрашивание потолков и стен водоэмульсионной краской – 348 кв.м.

окрашивание стен (металлический кессон) масляной краской – 280 кв.м.

окрашивание площадок, перильного ограждения масляной краской – 70 кв.м.

Машины, механизмы и материалы подрядчика.

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- входной контроль качества материалов осуществляется силами подрядчика, не допускается использовать материалы с технологическими дефектами
- при выполнении работ подрядчик обязан соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и требования охраны труда
- после завершения работ провести все требуемые согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов (исполнительной документации), позволяющих приступить к эксплуатации объекта.


